



บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด
CHOK ANG CHARDEN CO., LTD.
 308/3 หมู่ 1 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 11000
 โทร. 0-2971-0000, 0-2975-0000 FAX. 0-2971-0000

รพ. เวียงเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่	
เลขที่รับ	1302
วันที่	5 พ.ค. 2564
เวลา	11:09 น.

ที่ รด.017/2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตเข้าใช้สถานที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามที่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2
 ๓ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ตำบลทุ่งกู่ อำเภอเวียงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ฯ จะเริ่มทำนาก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญา
 ทางบริษัท ฯ จึงขออนุญาตเข้าใช้สถานที่ ที่ทางโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่จัดให้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
☒	เพื่อไปตรวจ
☐	เพื่อไปตรวจพิจารณาสิ่งการ
☒	เห็นควรแจ้ง
☒	ก.บริหารทั่วไป
☐	ก.ทันตกรรม
☐	ก.เทคนิคการแพทย์
☐	ก.การพยาบาล
☐	ก.เวชกรรมฟื้นฟู
☐	ก.การแพทย์
☐	ก.ประกันสุขภาพ
☐	ก.การแพทย์แผนไทย
☐	ก.โภชนศาสตร์
☐	ก.บริการด้านปฐมภูมิ
☐	ก.เภสัชกรรม
☐	ก.รังสีวิทยา
ลงชื่อ..... จ. วรรณ..... วันที่..... 5 พ.ค. 64.....	

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันธ์ อังเกิดโชค)
 กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวนงนุช นพิตะ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)
 นักวิชาการผล



บริษัท ไชยวงศ์เจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

CHOK ANG CHAROEN CO., LTD.

246/3 หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. (053) 715906, 758632 FAX. (053) 718838

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0575538000287

เล่มที่

02

เลขที่

0069

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

ชื่อผู้ซื้อ

โรงพยาบาลเวียงชัย

ที่อยู่

54 หมู่ 15 ต.ทุ่งกือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เลขที่ผู้เสียภาษีอากร

0994000450796

วันที่

7 กรกฎาคม 2564

อัตราภาษี

☒

อัตราร้อยละ 7

☐

อัตราศูนย์

☐

สำนักงานใหญ่

☐

สาขา

ลำดับที่	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างทำงานก่อสร้างอาคารชั้น 2			178,100.-
	ตามสัญญาฉบับที่ 6/2564			
	จำนวนที่ 30 เมษายน 2564			
	งวดที่ 2			

รวมราคาสินค้าหรือบริการ

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

166,448 60

11,651 40

178,100 -

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบถ้วน

ลงชื่อ

วันที่



นางสาว อำนวย

ผู้รับเงิน/ผู้ขาย



ลงบันทึกบัญชี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. 122

ที่ ขร 0032.301.1.2/ 1039 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติเบิก - จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ตามบันทึกข้อความของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-พัสดุ ได้ขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ตามหนังสือเลขที่ ขร0032.301.1.3/930 บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด/

30-มิ.ย.-64

เป็นเงิน 178,100.00 บาท

เป็นเงิน - บาท

รวม 178,100.00 บาท

ภาษี 1,664.49 บาท

คงเหลือ 176,435.51 บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

บัดนี้ ทาง บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้ส่งมอบงานต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ จว.ที่ 2 ให้แก่ โรงพยาบาล
เวียงเชียงใหม่ตามรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติเบิก - จ่ายจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง แก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง ต่อไป

วงเงินที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายครั้งนี้	คงเหลือ
2,104,000.00	421,900.00	178,100.00	1,504,000.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอุเทน ยารวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเบิกจ่าย

จากเงิน เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

จำนวน 178,100.00 บาท

-อำนาจอนุมัติเป็นของ ผอ.รพ.เวียงเชียงใหม่

ตามคำสั่ง สป.สาธารณสุข ที่ 2993/2563 ลว. 6 พ.ย. 63

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

จ่ายเงินแล้ว

(นางจินตนา อินสม)

7 มิ.ย. 2564

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่



บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด
CHOK ANG CHAROEN CO.,LTD.

246/3 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5906, 0-5375-8632 FAX: 0-5371-8838

ที่ขอ.024/2564

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

เรื่อง ส่งงาน ต่อเติมอาคารชั้น 2 จวดที่ 2

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามที่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย ตำบลทุ่งก้อ อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย นั้น

ตามสัญญาข้อที่ 4 จวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 178,100.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 2.1 ติดตั้งผนังไม้เทียม
 - 2.2 ก่ออิฐผนัง ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
 - 2.3 ฉาบปูนภายใน และภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
 - 2.4 เดินท่อระบบสุขาภิบาล
 - 2.5 เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ให้แล้วเสร็จ



บัดนี้บริษัทฯ ได้ทำตามสัญญาข้อที่ 4 จวดที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานฯ โปรดตรวจรับงานจ้างให้กับบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เขียน ป.แทนกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ไม่เกี่ยวข้องงานจวดที่ 2 และอีกสองคน
กำหนดสัญญา และลงนามงานจวดที่ 2
จึงเพิ่มเติมอีกสองคน
จึงเพิ่มเติมอีกสองคน
23 มิ.ย. 64

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)



กรรมการผู้จัดการ
- ประธานตรวจสอบโครงการและ ใช้งบ
ดำเนินการ ตรวจสอบงานจวดที่ 2
วันที่ 30 มิ.ย 64 เวลา 14.00 น.

บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด

246/3 หมู่ที่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

เลขที่ผู้เสียภาษี 0575538000287

ใบแจ้งหนี้

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
1	ต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตามสัญญาเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564	งวดที่ 2	178,100.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)		ราคารวมทั้งสิ้น	166,448.60
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	11,651.40
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	178,100.00

ลงชื่อ

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

กรรมการผู้จัดการ





ลงบันทึกบัญชีแล้ว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๓๓๓-๘

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๙๓๐

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจการจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้

มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๑. รายการพัสดุ

- รายการจ้างเหมาบริการ งานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๒) ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗๘,๑๐๐.๐๐-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๒. เงื่อนไขในสัญญา

๒.๑ สั่งจ้างจาก บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ผู้รับจ้าง

๒.๒ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ดังนี้

๑. ติดตั้งผนังไม้เทียม

๒. ก่ออิฐผนัง ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก

๓. ฉาบปูนภายในและภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก

๔. เดินท่อระบบสุขาภิบาล

๕. เดินท่อย่อยสายไฟฟ้า

๒.๓ ส่งมอบเกินกำหนดปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๓. ผลการตรวจรับ

๓.๑ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓.๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓.๓ จ้างเหมาบริการ งานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ งวดที่ ๒

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา

๓.๔ ผลการตรวจสอบมีคุณลักษณะถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งานการเงินและบัญชี	
เลขที่รับ	164
วันที่	5 ก.ค. 2564
เวลา	13.21
ผู้รับ	อ.จ.

๔. มติคณะกรรมการ

๔.๑ มีมติให้รับมอบทุกรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานการการฯ
(นายยศกร อินทะรังษี) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจันทร์ทอง วันดี) พนักงานขับรถยนต์
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระ ฤทธิคุปต์) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์) นายช่างเทคนิค

ข้าพเจ้า นางสาวน้ำฝน เลิศล้ำ ได้รับมอบงานจ้าง งานที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ
จากคณะกรรมการฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวน้ำฝน เลิศล้ำ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)
- เพื่อโปรดทราบ

(นางจินตนา อินสม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด นั้น

บัดนี้ ทางผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดำเนินการตรวจผลการจ้างที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้ว งานที่ ๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับมอบงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งผนังไม้เทียม
๒. ก่ออิฐผนัง ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
๓. ฉาบปูนภายในและภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
๔. เดินท่อระบบสุขาภิบาล
๕. เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งานที่ ๒ เมื่อล่วงเลยเวลาที่กำหนดเวลา แล้วเสร็จ บริบูรณ์ขอสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา

ในการรับรองผลการปฏิบัติงานจ้างนี้ ทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน มอบให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของผู้ว่าจ้าง ๑ ฉบับ

ใบรับรองฉบับนี้ทำไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานการการฯ
(นายศกร อินทะรังษี) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจันทร์ทอง วันดี) พนักงานขับรถยนต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระ ฤทธิคุปต์) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์) นายช่างเทคนิค

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ รพ.วชร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ได้ตกลง จ้าง
ก่อสร้าง กับ บริษัท โชคยังเจริญ จำกัด สำหรับโครงการ ประกวราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๒ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๑๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายยศกร อินทะรังษี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจันทร์ทอง วันดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระ ฤทธิคุปต์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๔๐๓๒๐๓๕๘๑๑

เลขคูมสัญญา๖๔๐๓๒๐๓๕๘๔๔

เลขคูมตรวจรับ ๖๔๐๖A๑๕๕๓๐๘๕

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ข้าพเจ้านางจินตนา อินสม.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านางสาวเกศรินทร์ ประมะ.....(เจ้าหน้าที่)
ข้าพเจ้านายศกร อินทะรังษี.....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้านายภาณุพงศ์ มณีวรรณ.....(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรี นิเวศน์ มณีรัตน์.....(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้านายจันทร์ทอง วันดี.....(กรรมการตรวจรับพัสดุ)
ข้าพเจ้านายธีระ ฤทธิคุปต์.....(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ขอให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที

ลงนาม
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(เจ้าหน้าที่)

ลงนาม
(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

ลงนาม
(กรรมการตรวจรับพัสดุ)

หมายเหตุ หากเพิ่มเติมคณะกรรมการสามารถดำเนินการภายใต้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ๓
นี้ได้โดยอนุโลม

รายงานการประชุมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ (งวดที่ ๒) จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลเวียงเชียงราย อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายยศกร	อินทะรังษี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นายภาณุพงศ์	มณีวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายธีระ	ฤทธิคุปต์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายจันทร์ทอง	วันดี	พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์	มณีรัตน์	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๖. นางสาวเกศรินทร์	ประมะ	นักวิชาการพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่มาประชุม - ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเชียงราย จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ได้ตกลงจ้าง กับ บริษัท โชคยังเจริญ จำกัด โดย นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค ตามสัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งงวดงานในการส่งมอบออกเป็น ๔ งวด ครบกำหนดส่งมอบ (งวดที่ ๒) วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๒ และขอนัด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

วาระที่ ๒ เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องทบทวน/ติดตาม

- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันทำการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร ชั้น ๒ (งวดที่ ๒) จำนวน ๑ งาน ราคาทั้งสิ้น ๑๗๘,๑๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ (งวดที่ ๒) จำนวน ๑ งาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง

รายละเอียดการตรวจรับดังนี้

๑. ติดตั้งผนังไม้เทียม
๒. ก่ออิฐผนัง ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
๓. ฉาบปูนภายในและภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
๔. เดินท่อระบบสุขาภิบาล
๕. เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

จึงมีมติให้รับมอบทุกรายการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในในตรวจรับพัสดุเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

เสร็จสิ้นการประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.


ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยศกร อินทะรังษี)
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายงานการประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
รายการต่อเติมอาคารชั้น ๒ (งวดที่ ๒) จำนวน ๑ งาน
เลขที่ รพ.วชร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายยศกร อินทะรังษี	ประธานกรรมการ	
๒	นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ	กรรมการ	
๓	นายจันทร์ทอง วันดี	กรรมการ	
๔	นายธีระ ฤทธิคุปต์	กรรมการ	
๕	ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์	กรรมการ	
๖	นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ	เจ้าหน้าที่	



บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด
CHOK ANG CHAROEN CO.,LTD.

246/3 หมู่ 1 ต.วอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5908, 0-5375-8832 FAX. 0-5371-8838

ที่ ขอ.019/2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านนายช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา ทางบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นายสุกิจ โชครัตนเจริญ ดำเนินการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานประจำหน่วยงาน ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ประธานคณะกรรมการฯ

ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ

จึงขอเสนอไปเพื่อทราบ

6 พ.ค. 64

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)
กรรมการผู้จัดการ



รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศธิณี ประมวษ)
นักวิชาการเสด



สถาบันราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ใบรายงานผลการศึกษา

รหัสประจำตัว 15535127

ระดับการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง

ชื่อ นามสกุล

โชครัตนเจริญ

วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง)

วิชาโท

วุฒิเสริม ปวส. (ก่อสร้าง)

เกิด 13 สิงหาคม 2516

วันเข้าศึกษา 3 มิถุนายน 2538

วันสำเร็จการศึกษา 24 ตุลาคม 2540

ภาคเรียน	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ท.ระดั	ภาคเรียน	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ท.ระดั
3/38	3501204	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	3 ม				2 ข
1/38	3501105	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ม	1/38	3513408	หลักการและขั้นตอนการดำเนินงาน	2 ค
		— แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ —		2/38	3514301	การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าเบื้องต้น	3 ค
3/38	1540203	การคำนวณเบื้องต้น	2 ง	3/38	3514303	การบัญชีการค้า	3 ข
2/38	1540204	การคำนวณเบื้องต้น	2 ค	2/38	3503103	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ค
1/38	1570101	ภาษาเขียนเบื้องต้น 1	2 ค	1/38	3503002	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ค
2/38	1640201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ข	2/38	3504103	การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าเบื้องต้น	3 ค
1/38	2000201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ก	1/38	3504001	การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าเบื้องต้น	3 ง
3/38	2510301	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ค	3/38	3504003	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ค
1/38	2540202	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	2 ข	2/38	3504701	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ค
3/38	2540301	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ข			— กลุ่มวิชาเลือก —	
3/38	2550101	การคำนวณเบื้องต้น	2 ข	2/38	3503801	การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าเบื้องต้น	2 ม
1/38	4000103	วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ก			ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ม
2/38	4000104	วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ข	3/38	3504801	การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าเบื้องต้น	2 ม
2/38	4000102	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ค			— กลุ่มวิชาเลือก —	
		— กลุ่มวิชาเลือก —		2/38	3501101	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ข
1/38	3504802	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ค	3/38	2503301	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ค
1/38	3513101	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ค	3/38	3514305	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ง
3/38	3513301	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ข			— แนวคิดเกี่ยวกับ —	
2/38	3514304	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	2 ค	1/38	3504613	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ค
1/38	2534305	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ง	3/38	3504704	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ง

จำนวนหน่วยกิต 87 ค่าคะแนนเฉลี่ย 176/76 = 2.31
 ค่าระดับ : ก=ดีมาก = 4, ข=ดี = 3, ค=พอใช้ = 2, ง=อ่อน = 1, จ=ตก = 0, ร = รอผล,
 ผ=ผ่านดีเยี่ยม, ผ=ผ่าน, ม=ไม่ผ่าน, บ=ขาดสิทธิ์สอบการเขียน, ฟ=ร่วมฟัง, **=เรียนซ้ำ
 หมายเหตุ *สำเร็จการศึกษา* ลงชื่อ นายทะเบียน
 ออกให้เมื่อ 17 มีนาคม 2547 ลงชื่อ รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
 เอกสารนี้ต้องประทับตราจึงจะสมบูรณ์

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ใช้สำหรับการควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้าง ร.พ เวียงเชียงรุ้ง เท่านั้น

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 2499 00349 76 1
ชื่อ นามสกุล นาย สุกิจ ไชยรัตนเจริญ
ชื่อ Mr. Sukij
นามสกุล Chokrattanachon
เกิด 13 ก.ย. 2514
Date of Birth 13 Sep 1970
อายุ 43 ปี
Date of Issue 15 Sep 2014
Date of Expiry 15 Sep 2019
เลขประจำตัวประชาชน 3 2499 00349 76 1
เลขประจำตัวประชาชน 3 2499 00349 76 1
Date of Expiry 15 Sep 2019

Handwritten notes:
- 5 (near top right)
- 4 (near top right)
- 1 (near bottom left)
- 2 (near bottom left)
- 0 (near bottom left)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพิเศษ

สำเนาฉบับ

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๕๗

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๓๕๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการ

เรียน บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วขร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้ทำตกลงจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นั้น ทางจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อนุญาตให้ทาง บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และทางจังหวัดเชียงราย ขอแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

๑. นายช่างผู้ควบคุมงานโครงการ คือ นายณพรัตน์ สิริธิกัน นายช่างโยธา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

โทร. ๐๕๓-๙๕๓-๑๓๗-๘ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐๕๓-๙๕๓-๑๓๙

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นางสาว

ร่าง.....	/
พิมพ์.....	/
ทาน.....	/

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ รพ.วชร.๖/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตำบล หุ้งก้อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย เมื่อ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โดย นางสาวนงนุช มารินทร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๖/๓ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง รอบเวียง อำเภอ/เขต เมือง เชียงราย จังหวัด เชียงราย โดย นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ๕๔ หมู่ ๑๕ ตำบล หุ้งก้อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๙ (เก้า)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป	จำนวน ๑๘ (สิบแปด)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑๐ (สิบ)	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารประกอบทำสัญญา	จำนวน ๓๐ (สามสิบ)	หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสาม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายณพนธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๙,๖๒๖.๑๗ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ รื้อถอนช่องแสง คสล. , บันไดเหล็ก , เสารับสัญญาณ
 - ๑.๒ เทพื้น คสล. ปิดทับช่องแสง คสล.
 - ๑.๓ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ ติดตั้งผนังไม้เทียม
 - ๒.๒ ก่ออิฐฉนัง ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
 - ๒.๓ ฉาบปูนภายใน และภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
 - ๒.๔ เดินท่อระบบสุขาภิบาล
 - ๒.๕ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๓.๑ ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)
- ๓.๒ ก่ออิฐฉนัง (ส่วนที่เหลือ)
- ๓.๓ ฉาบปูนภายใน และภายนอก (ส่วนที่เหลือ)
- ๓.๔ ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น
- ๓.๕ ปูกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง
- ๓.๖ ติดตั้งฝ้าเพดาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๔.๑ ติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
- ๔.๒ ติดตั้งดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ , และอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ๔.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล
- ๔.๔ ทาสี
- ๔.๕ ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมาจ่าย)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง	ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนนุช มารินทร์)	(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)
ลงชื่อ.....พยาน	ลงชื่อ.....พยาน
(นางจินตนา อินสม)	(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า
จ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์
ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
เวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม
คำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายณพนธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการสถิติ

กระทบทสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที


ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดชิน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๓๗๐.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนนช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายพนธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากหน่วยงานของรัฐ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่าง น้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๒ ๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

รับรองสำเนาถูกต้องนางสาวเกศรินทร์ ประมะะ)

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะะ)

นักวิชาการพัสดุ

และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๒๖๕๘๑๑

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๓๒๒๐๓๔๔๘๔

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



คำสั่ง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวนงนุช มารินทร์ ประธานกรรมการฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

๒. นายวรภพดิษฐ์ กรรมการ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๓. นางจินตนา อินสม กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายยศกร อินทะรังษี ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ กรรมการ

นว.สาธารณสุขชำนาญการ

๓. ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์ กรรมการ

นายช่างเทคนิค

๔. นายจันทร์ทอง วันดี กรรมการ

พนักงานขับรถยนต์

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๕. นายธีระ ฤทธิคุปต์

กรรมการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

นายพนรัตน์ สิทธิกัน

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการสถิติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๕๐๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์ จะ ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามบันทึกข้อความที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓ / ๓๕๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานจ้าง
ก่อสร้าง จำนวน ๑,๕๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก เพื่อขยายพื้นที่ใช้งานเนื่องจากสถานที่คับแคบรวมถึงพื้นที่จัดเก็บเอกสารด้านการเงิน

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.รพ.เวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)

-ตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-อำนาจการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๖๐๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

(นางจินตนา อินสม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับของสำเนาถูกต้อง
(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	64037265811
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รหัสหน่วยงาน	00112020057000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลเวียงเชียงราย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0575538000287
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท โชคธัญเจริญ จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	รพ.วชร.6/2564
วันที่ทำสัญญา	30/04/2564 ระบุว่าเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วคคปปปป)
จำนวนเงิน	1,370,000.00
(/EGPWeb/jsp/directProcurement) e-GP	640322034484

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่ว่าง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศรินทร์ ประมมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน จ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๕๒๓,๒๐๐.๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาต่อสร้าง.....จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ แบบสรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง.....จำนวน ๒ หน้า
 - ๕.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา.....จำนวน ๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ นายวรภพ.....ตติยกุล.....นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 - ๕.๑ นายยศกร.....อินทะรังสี.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 - ๕.๓ ว่าที่ร้อยตรีนิเวศ มณีรัตน์.....นายช่างเทคนิค
 - ๕.๔ นายณพรัตน์.....สิทธิกัน.....นายช่างโยธา
 - ๕.๕ นายสมมาตร.....ภาเรือง.....พนักงานขับรถยนต์

(นางจินตนา อินสม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๑๓๗-๘
ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๕๐๐ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.รพ.เวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ประกอบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ทางจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ จึงขออนุมัติใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ที่คณะกรรมการฯ กำหนดมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.รพ.เวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

☐	ประเภท	ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่	
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเวียงเชียงราย	
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร 180 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาคตามแบบ	ปร.4,ปร.5	จำนวน 10 แผ่น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า / กระทรวงพาณิชย์ เชียงราย ประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 2564
☐	ราคาแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน		ตุลาคม 2560
☐	ประมาณราคามือเดือน	พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	และราคามือเดือน พฤศจิกายน 2563

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลว 14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฯ และปรับปรุงตาราง FACTOR F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0 %, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอ.	
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3030	1,169,044.05	1,523,264.40	
2	ค่าวัสดุ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
3	ค่าวัสดุ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,523,264.40		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,523,200.00		
☐	พื้นที่อาคาร 180 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	8,462.22	บาท / ตร.ม.

แหล่งที่มาของค่าวัสดุและแรงงาน

- 1.) สืบราคาท้องถิ่น ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2564
 - 2.) ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ ณ.เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - 3.) คู่มือประมาณการของกองแบบแผน ปี 2556
 - 4.) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560
 - 5.) แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
- คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
 ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
 - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง
 (นางเกศรินทร์ ประระมะ)
 นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขนิฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย คสส.	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	88,983.46		
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	99,376.39		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา	106,131.41		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	96,652.00		
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	205,939.90		
	1.2.4 งานผิวพื้น	117,900.00		
	1.2.5 งานบันได และทางลาด			
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	174,910.00		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	55,055.00		
	1.2.8 งานทาสี	44,552.00		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	11,437.90		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	122,746.00		
	1.5 งานรื้อถอน	45,360.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,169,044.05		
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณพรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกสรินทร์ ประระมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมมาตร กาเรือง)

โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเวียงเชียงราย	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขนิດฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่คอกเข็ม	คอกเข็ม คสล.	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าโร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,169,044.05		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสิ่งซื้อ 2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศรินทร์ ประระมะ)
นักวิชาการพัสดุ

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่				แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงชัยบุรี				เอกสารเลขที่				
ผู้ประมาณราคา		คณะทำงานโครงการ ฯ		เดือนประมาณราคา	พคกชย 2563		พื้นที่อาคาร		180	คร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข		คณะทำงานจัดทำราคา ฯ		เดือนปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2564		จำนวน		2	ชั้น
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
ส่วนที่ 1 ส่วนงานต้นทูน (คำนวณในราคาทุน)										
1. กลุ่มงานที่ 1										
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม										
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป										
1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดไม่คอกเสาเข็ม)										
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	1.60	1,698.74	2,717.98	498.00	796.80	3,514.78		
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต									
	- แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	61.00	579.44	35,345.84			35,345.84		
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (ใช้ 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	18.30	588.79	10,774.86			10,774.86		
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแลส (คิด 100%)	ตร.ม.	61.00			133.00	8,113.00	8,113.00		
7	ตะปู	กก.	15.25	35.05	534.51			534.51		
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24									
	- RB 9 มม.	กก.	1,040.92	22.94	23,878.70	4.10	4,267.77	28,146.48		
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31.23	81.78	2,553.99			2,553.99		
รวม 1)					75,805.89		13,177.57	88,983.46		
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา										
1	เหล็กรูปพรรณ									
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (นน. 19.5 กก.+)	ท่อน	37.00	422.12	15,618.44			15,618.44		
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (นน. 33.00 กก.+)	ท่อน	35.00	810.28	28,359.80			28,359.80		
	- เหล็กกล่อง 125 x 50 x 3.2 มม. (นน. 49.56 กก.+)	ท่อน	7.00	1,254.36	8,780.52			8,780.52		
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 4 มม. (นน. 70.20 กก.+)	ท่อน	5.00	1,776.76	8,883.80			8,883.80		
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (นน. 14.28 กก.+)	ท่อน	1.00	487.85	487.85			487.85		
2	แผ่นเหล็ก									
	- ขนาด 200 x 200 x 10 มม.	แผ่น	10.00	61.83	618.30			618.30		
3	ทุกเคมี	ตัว	80.00	100.00	8,000.00			8,000.00		
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,119.00		0.00	10.00	11,190.00	11,190.00		
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	215.28	46.00	9,902.88	35.00	7,534.80	17,437.68		
รวม 1.1.2					80,651.59		18,724.80	99,376.39		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศวิมล ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมมาตร กาเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่				แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงราย				เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา		คณะทำงานโครงการ ฯ		เดือนประมาณราคา		พศจิกายน 2563		พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา/แก้ไข		คณะทำงานจัดทำราคา ฯ		เดือนปรับราคา		กุมภาพันธ์ 2564		จำนวน	
								180	
								2	
								คร.ม.	
								ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคา								
1	หลังคา Mettal Sheet สีอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU From หนา 0.25 มม.	ตร.ม.	184.00	288.99	53,174.16	70.00	12,880.00		66,054.16
2	Flashing หนา 0.35 มม.								
	- ครอบสัน	ม.	44.00	74.77	3,289.88	50.00	2,200.00		5,489.88
	- ครอบข้าง	ม.	16.80	74.77	1,256.14	50.00	840.00		2,096.14
3	สกรูเกลียว	ตัว	1,104.00	1.87	2,064.48				2,064.48
5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 0.22 x 0.025 ม.	ม.	60.80	99.69	6,061.15	45.00	2,736.00		8,797.15
6	กั้นนกสำเร็จรูป	ม.	40.00	30.74	1,229.60	10.00	400.00		1,629.60
7	วางระบายน้ำฝนสแตนเลส	ม.	40.00	500.00	20,000.00				20,000.00
	รวม 1.2.1				87,075.41		19,056.00		106,131.41
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	216.00	228.00	49,248.00	75.00	16,200.00		65,448.00
2	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑ 0.40 x1.00 ม.	ตร.ม.	13.00	247.00	3,211.00	75.00	975.00		4,186.00
3	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	56.00	231.00	12,936.00	75.00	4,200.00		17,136.00
4	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑ 0.40 x1.00 ม.	ตร.ม.	61.00	80.00	4,880.00	82.00	5,002.00		9,882.00
	รวม 1.2.2				70,275.00		26,377.00		96,652.00
	1.2.3 งานผนัง และผิวผนัง								
1	ผนังกรุไม้เทียม ขนาด 0.15 ม. แบบมีบังใบ (กรุด้านนอก)	ตร.ม.	70.00	595.00	41,650.00	164.00	11,480.00		53,130.00
	ด้านในกรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ								
	โครงเคร่าเหล็ก C-75x45x15x1.6 มม.๑ 0.60 ม.(กัลวาไนซ์)								
2	ผนังกรุไม้เทียม ขนาด 0.15 ม. แบบมีบังใบ (กรุด้านนอก)	ตร.ม.	27.00	895.00	24,165.00	164.00	4,428.00		28,593.00
	ด้านในกรุด้วยวัสดุอะคูสติค ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ปิดทับด้วย								
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง					ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่		แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง					เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา		คณะกรรมการ ๖			เดือนประมาณราคา		พศจิกายน 2563		พื้นที่อาคาร	
ผู้รับราคา/แก้ไข		คณะกรรมการจัดหาระบบ ๖			เดือนปรับราคา		กุมภาพันธ์ 2564		จำนวน	
									180 ตร.ม.	
									2 ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	โครงเคร่าเหล็ก C-75x45x15x1.6 มม. @ 0.60 ม. (กัลวาไนซ์)									
3	ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ด้านในกรุด้วยวัสดุอะลูมิเนียม ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ปิดทับด้วย รอยต่อฉาบเรียบ (กรสองด้าน)	ตร.ม.	39.00	685.00	26,715.00	120.00	4,680.00	31,395.00		
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.									
4	ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ (กรสองด้าน) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	30.00	385.00	11,550.00	120.00	3,600.00	15,150.00		
5	ผนังก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	78.00	225.00	17,550.00	56.00	4,368.00	21,918.00		
6	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	9.70	262.00	2,541.40	89.00	863.30	3,404.70		
7	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 10"x 16"	ตร.ม.	53.00	254.00	13,462.00	166.00	8,798.00	22,260.00		
8	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	175.00	48.00	8,400.00	82.00	14,350.00	22,750.00		
11	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	55.60	88.00	4,892.80	44.00	2,446.40	7,339.20		
	รวม 1.2.3				150,926.20		55,013.70	205,939.90		
	1.2.4 งานฉาบผิว									
1	ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวเรียบ ขนาด 24"x 24"	ตร.ม.	216.00	300.00	64,800.00	222.00	47,952.00	112,752.00		
2	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน ขนาด 12"x 12"	ตร.ม.	13.00	238.00	3,094.00	158.00	2,054.00	5,148.00		
	รวม 1.2.4				67,894.00		50,006.00	117,900.00		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง									
1	งานประตู									
	- ป1	ชุด	1.00	12,840.00	12,840.00	1,285.00	1,285.00	14,125.00		
	- ป2	ชุด	1.00	13,240.00	13,240.00	1,325.00	1,325.00	14,565.00		
	- ป3	ชุด	2.00	6,420.00	12,840.00	640.00	1,280.00	14,120.00		
	- ป4	ชุด	2.00	8,280.00	16,560.00	830.00	1,660.00	18,220.00		
	- ป5	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00		
	- ป6	ชุด	4.00	2,500.00	10,000.00	300.00	1,200.00	11,200.00		
2	งานหน้าต่าง									
	- น1	ชุด	6.00	7,860.00	47,160.00	780.00	4,680.00	51,840.00		
	- น2	ชุด	2.00	3,430.00	6,860.00	340.00	680.00	7,540.00		
	- น3	ชุด	2.00	4,300.00	8,600.00	430.00	860.00	9,460.00		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ตีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมณ)

นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย			แบบเลขที่ เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา	ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะทำงานโครงการ ฯ	เดือนประมาณราคา	เดือนปรับราคา	พศ.ิกายน 2563 กุมภาพันธ์ 2564	พื้นที่อาคาร จำนวน	180	ตร.ม. 2
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- น4	ชุด	1.00	980.00	980.00	100.00	100.00	1,080.00
	- เหล็กคัต	ตร.ม.	48.90	400.00	19,560.00			19,560.00
	รวม 1.2.6				160,640.00		14,270.00	174,910.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแบบแขวน	ชุด	1.00	2,670.00	2,670.00	450.00	450.00	3,120.00
2	อ่างล้างหน้าแบบฝัง	ชุด	2.00	3,310.00	6,620.00	450.00	900.00	7,520.00
3	สุขภัณฑ์โถนั่งราบสองชิ้น	ชุด	3.00	3,060.00	9,180.00	450.00	1,350.00	10,530.00
4	โถปัสสาวะ	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00
5	แผงกั้นปัสสาวะชาย	ชุด	1.00	1,060.00	1,060.00	170.00	170.00	1,230.00
6	สายฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	3.00	440.00	1,320.00	35.00	105.00	1,425.00
7	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด	ชุด	1.00	1,310.00	1,310.00	70.00	70.00	1,380.00
8	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบ PVC	ชุด	3.00	240.00	720.00	70.00	210.00	930.00
9	ราวแขวนผ้า	ชุด	1.00	310.00	310.00	70.00	70.00	380.00
10	กระจกเงาแบบกรอบพลาสติก ขนาด 0.50 x 0.70 ม.	ชุด	3.00	220.00	660.00	70.00	210.00	870.00
11	ก๊อกน้ำล้างพื้น	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00
12	ที่วางสบู่	ชุด	1.00	240.00	240.00	70.00	70.00	310.00
13	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	1.00	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00
14	อ่างล้างมือแบบกด (รวมก๊อกวง และอุปกรณ์)	ชุด	1.00	4,060.00	4,060.00	320.00	320.00	4,380.00
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต ขนาด 1.30 x 0.60 ม.	ม.	1.00	4,160.00	4,160.00			4,160.00
16	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต ขนาด 2.80 x 0.60 ม.	ม.	1.00	8,960.00	8,960.00			8,960.00
	รวม 1.2.7				50,060.00		4,995.00	55,055.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	454.00	38.00	17,252.00	30.00	13,620.00	30,872.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	42.00	7,560.00	34.00	6,120.00	13,680.00
	รวม 1.2.8				24,812.00		19,740.00	44,552.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการสถิติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่			แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงราย			เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการ ๖	เดือนประมาณราคา	พฤษภาคม 2563	พื้นที่อาคาร	180	ตร.ม.		
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการจัดทำราคา ๖	เดือนปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2564	จำนวน	2	ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	23.00	12.38	284.74	30.00	690.00	974.74
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ, ทำความสะอาด							
	ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	113.90	113.90	34.17	34.17	148.06
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	10.00	149.53	1,495.30	100.00	1,000.00	2,495.30
	- Dia. 2"	ม.	21.00	42.05	883.05	40.00	840.00	1,723.05
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ, ทำความสะอาด							
	ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	951.34	951.34	285.40	285.40	1,236.74
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	รวม 1.3				6,988.33		4,449.57	11,437.90
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/บ.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- LED 2 x 20 W. โคม(T8) ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ผิเงาเพดาน	ชุด	34.00	1,385.00	47,090.00	115.00	3,910.00	51,000.00
	- LED 1 x 20 W. โคม(T8) ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ผิเงาเพดาน	ชุด	7.00	1,055.00	7,385.00	113.00	791.00	8,176.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าผิวงับ							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	3.00	70.00	210.00	80.00	240.00	450.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	6.00	100.00	600.00	90.00	540.00	1,140.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	2.00	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	24.00	180.00	4,320.00	90.00	2,160.00	6,480.00
4	เดินท่อร้อยสาย	จุด	57.00	600.00	34,200.00	150.00	8,550.00	42,750.00
5	ตู้ LOAD CENTER จำนวนช่อง 36 ช่อง	ชุด	1.00	9,600.00	9,600.00	500.00	500.00	10,100.00
6	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมกลับคืน	เครื่อง	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ตีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบรรพรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการที่สุด

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่			แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเวียงเชียงราย			เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานโครงการ ฯ	เดือนประมาณราคา	พฤษภาคม 2563	พื้นที่อาคาร	180	ตร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคา ฯ	เดือนปรับราคา	กันยายน 2564	จำนวน	2	ชั้น
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าเดิมกลับคืน	ชุด	6.00	-	115.00	690.00
	รวม 1.4				103,665.00	122,746.00
	รวม 1.5					
	1.5 งานรื้อถอน					
1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	64.00	-	40.00	2,560.00
2	งานรื้อถอนช่องโถง คสล.	งาน	1.00	-	15,000.00	15,000.00
3	งานรื้อบันไดเหล็ก	งาน	1.00	-	3,000.00	3,000.00
4	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	ชุด	24.00	-	95.00	2,280.00
5	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	ชุด	2.00	-	70.00	140.00
6	งานรื้อถอนชุดผนังอิฐฉาบปูนพร้อมกระเบื้อง	ตร.ม.	30.00	-	150.00	4,500.00
7	งานรื้อถอนดวงโคม พร้อมสายไฟฟ้า	ชุด	6.00	-	35.00	210.00
8	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	ชุด	3.00	-	140.00	420.00
9	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	2.00	-	500.00	1,000.00
10	งานรื้อเสาสัญญาณโทรศัพท์ และติดตั้งใหม่	จุด	3.00	-	5,000.00	15,000.00
11	งานรื้อถอนฝ้ายิบซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครง เคร่าเหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	50.00	-	25.00	1,250.00
	รวม 1.5				45,360.00	45,360.00
หมายเหตุ : ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ตีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒

เลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวนงนุช	มารินทร์	ประธานกรรมการ
๒. นายวรภพ	ดีอิทธิกุล	กรรมการ
๓. นางจินตนา	อินสม	กรรมการ
๔. นางสาวเกศรินทร์	ประระมะ	เจ้าหน้าที่

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

วาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

วาระที่ ๒

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามประกาศกำหนด ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการ

๒.๑ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด รายการงานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ปรากฏว่า มีผู้ขอรับเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท โซคองเจริญ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง

/๒.๒ คณะกรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ปรากฏผลดังนี้

๒.๒.๑ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ส่วนที่ ๑

การพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศจังหวัดเชียงรายและเอกสารประกวดราคาเลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการงานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

-สรุปผลการพิจารณา ผ่านคุณสมบัติ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง

๒.๒.๒ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ส่วนที่ ๒

การพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศจังหวัดเชียงรายและเอกสารประกวดราคาเลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการงานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

-สรุปผลการพิจารณา ผ่านคุณสมบัติ ส่วนที่ ๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง

๒.๒.๓ พิจารณาผลด้านราคา

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติทั้ง ๒ ราย ปรากฏผลดังนี้

๑. บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด เสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ยื่นราคา ๙๐ วัน
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง เสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ยื่นราคา ๙๐ วัน

รับรองสำเนาถูกต้อง

/สรุปมติ.....๓

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

เลขที่ รพ.วชร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

.....

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นางสาวนงนุช มารินทร์	ประธานกรรมการ	
๒	นายวรภพ ตีอิทธิกุล	กรรมการ	
๓	นางจินตนา อินสม	กรรมการ	
๔	นางสาวเกศรินทร์ ประมะ	เจ้าหน้าที่	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

-สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕๕ (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ดังนี้

ลำดับ	บริษัท/ร้าน	ราคา
๑	บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด	๑,๓๗๐,๐๐๐.- บาท
๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง	๑,๕๑๙,๐๐๐.- บาท

เสร็จสิ้นการประชุม ๑๑.๔๕ น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวเกศรินทร์ ปะระมะ)

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ประธานกรรมการพิจารณาผลฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปะระมะ)

นักวิชาการ...



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ รพ.วชร ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมข)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๕๘๖

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ รพ.วชร ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

การจ้างงาน(๔๓.๑๔.๑๘.๐๐)) จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โชคยังเจริญ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๑.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผอ.รพ.วชร.ผู้รับมอบอำนาจ

-ตรวจสอบแล้วดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-เห็นควรลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding)

-อำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๖๐๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นางจินตนา อินสม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชียงรายเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะมะ)

นักวิชาการพัสดุ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.wcrhospital.go.th/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๔๕๓-๑๓๗-๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ รพ.วขร ๔/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒

ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

..... ฯลฯ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการระดับ

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกสรินทร์ ปะระมะ)

นักวิชาการพิเศษ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาสัญญา (ประกอบหนังสือรับรองผลงาน)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมข)

นักวิชาการพัสดุ

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust ตรวจสอบดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอมตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จะต้องยื่นข้อเสนอมและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอมและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอมและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมust ต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมust ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอม มีผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอมดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอมust ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมust จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

ผู้อำนวยการ

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกสรินทร์ ประระมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๓ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

๑.๑ รื้อถอนช่องแสง คสล. , บันไดเหล็ก , เสารับสัญญาณ

๑.๒ เทพื้น คสล. ปิดทับช่องแสง คสล.

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๑.๓ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

ดังนี้

๒.๑

ติดตั้งผนังไม้เทียม

๒.๒

ก่ออิฐฉาบปูน ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก

๒.๓

ฉาบปูนภายใน และภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก

๒.๔

เดินท่อระบบสุขาภิบาล

๒.๕

เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

ดังนี้

๓.๑

ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)

๓.๒

ก่ออิฐฉาบปูน (ส่วนที่เหลือ)

๓.๓

ฉาบปูนภายใน และภายนอก (ส่วนที่เหลือ)

๓.๔

ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น

๓.๕

ปูกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง

๓.๖

ติดตั้งฝ้าเพดาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๓ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้

ทำการ

๔.๑

ติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

๔.๒

ติดตั้งดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ , และอุปกรณ์ไฟฟ้า

๔.๓

ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล

๔.๔

ทาสี

๔.๕

ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูป

แบบรายการ และสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

จังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอละอื่นซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอละอื่นซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศทิพย์ ประมวญ)

นักวิชาการพัสดุ

พอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอก็จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปจท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไร้ชั่วคราว



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกสรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย (001120200570000000)

เลขที่โครงการ : 64037265811

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีการจัดหา : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทการจัดหา : จ้างก่อสร้าง

การจ้างงาน(93.14.18.00)	2,000,000.00	1,523,200.00	กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

วันที่แสดงข้อมูล 15/03/2564

ผู้จัดทำ : จินตนา อินสม

761,600

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ



คำสั่งจังหวัดเชียงราย

ที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลาง
รายการงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงราย จะดำเนินการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน รวมเป็นเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง,
ระเบียบและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการ
กำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลาง จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. นายวรภพ	ดีอิทธิกุล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายยศกร	อินทะรังษี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีเนวิน	มณีนรัตน์	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๔. นายพนรัตน์	สิทธิกัน	นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายสมมาตร	กาเรือง	พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ

ให้คณะกรรมการแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลางดังกล่าว มีหน้าที่

๑. กำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลาง
๒. สำหรับรายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้างและราคากลาง ให้หน่วยงานต้อง
จัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอดูหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตาม
คำขอนั้นทันที และให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับเรื่องสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๓๔๕-๓๑๓๗-๘

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๓๗๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร

ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)

เรื่องเดิม ตามบันทึกข้อความที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๓๔๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เพื่อขยายพื้นที่ใช้งาน ในส่วนของห้องประชุม ห้องเก็บเอกสารการเงินและพัสดุ ห้องหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ วงเงินที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น

ข้อพิจารณา เนื่องจากรายการดังกล่าว สำนักงบประมาณและสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางไว้ เพื่อให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. นายวรภพ	ดิอิทธิกุล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายยศกร	อินทะรังษี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์	มณีรัตน์	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๔. นายนพรัตน์	สิทธิกัน	นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายสมมาตร	กาเรือง	พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ

ข้อกฎหมาย อำนาจอนุมัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกขั้นตอน ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นอำนาจของผู้บัญชาการโรงพยาบาลชุมชน ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๖๐๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

เจ้าหน้าที่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.โรงพยาบาลเวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)

- โปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง รายการงานจ้างก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ราคารวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

(สองล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)



(นางจินตนา อินสม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ




(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางเกศรินทร์ ประมะะ)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๑๓๗-๘

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๗/๓๔๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒

เรียน ผู้อำนวยการเวียงเชียงราย (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ขออนุมัติแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของห้องประชุม ห้องเก็บเอกสารการเงินและพัสดุ รวมถึงห้องหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จึงขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เพื่อใช้งานตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

-เรียน ผู้ใจจะทรง
เพื่อโครงการ
๔

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุมัติ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๓๔๔

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

เจ้าหน้าที่ -

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดย ผอ.รพ.ผู้รับมอบอำนาจ

-ตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ มาตรา ๑๑

-อำนาจในการดำเนินการให้ความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นอำนาจของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งที่

๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดเชียงราย

ที่ ๖๐๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(นางจินตนา อินสม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดเชียงราย (Mb๔๐๓๐๐๑๓๒๐) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๔๐๓๐๐๑๔๗๕๕	จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๔

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000450796

ที่อยู่ 54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงราย จ.เชียงราย 57210

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

.....ใบเสร็จเลขที่

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถูกหัก บริษัท โขก้องเจริญ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575538000287

ที่อยู่ 246/3 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายการ	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินได้	จำนวนภาษี ที่หัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ต่อเติมอาคารชั้น 2	7 ก.ค. 2564	166,448.60	1,664.49
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				
ค่าปรับ				
			166,448.60	1,664.49

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์)

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี





บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด
CHOK ANG CHARDEN CO., LTD.
 308/3 หมู่ 1 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 11000
 โทร. 0-2971-0000, 0-2975-0000 FAX. 0-2971-0000

รพ.วิชัยดิษฐ์ จ.เชียงใหม่	
เลขที่รับ	1302
วันที่	5 พ.ค. 2564
เวลา	11:09 น.

ที่ รด.017/2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตเข้าใช้สถานที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยดิษฐ์

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามที่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2
 ๓ โรงพยาบาลวิชัยดิษฐ์ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอวิชัยดิษฐ์ จังหวัดเชียงราย นั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ฯ จะเริ่มทำนาก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญา
 ทางบริษัท ฯ จึงขออนุญาตเข้าใช้สถานที่ ที่ทางโรงพยาบาลวิชัยดิษฐ์จัดให้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
☒	เพื่อไปตรวจ
☐	เพื่อไปตรวจพิจารณาสิ่งการ
☒	เห็นควรแจ้ง
☒	ก.บริหารทั่วไป
☐	ก.ทันตกรรม
☐	ก.เทคนิคการแพทย์
☐	ก.การพยาบาล
☐	ก.เวชกรรมฟื้นฟู
☐	ก.การแพทย์
☐	ก.ประกันสุขภาพ
☐	ก.การแพทย์แผนไทย
☐	ก.โภชนศาสตร์
☐	ก.บริการด้านปฐมภูมิ
☐	ก.เภสัชกรรม
☐	ก.รังสีวิทยา
ลงชื่อ.....จรรยาณี.....วันที่.....5 พ.ค. 64.....	

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันธ์ อังเกิดโช)
 กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวนงนุช นพินทร)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยดิษฐ์

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)
 นักวิชาการผลตุ

บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
CHOK ANG CHAROEN CO., LTD.

248/3 หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
 จังหวัดเชียงราย 57000
 โทร. (053) 715906, 758632 FAX. (053) 718838
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0575538000287

เล่มที่

02

เลขที่

0070

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขา.....

ชื่อผู้ซื้อ **โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์**
 ที่อยู่ **54 หมู่ 15 ต.ท่าก้อ อ.เชียงรุ้ง จ.เชียงราย**
044400045 0796
 เลขที่ผู้เสียภาษีอากร.....

ลำดับที่	รายการสินค้าหรือบริการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าจ้างทำงานต่อเติมอาคารชั้น 2 ตามสัญญาเลขที่ ร.พ.อธ.บ/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 งวดที่ 3			287,700 -
รวมราคาสินค้าหรือบริการ				268,878 50
				18,821 50
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				287,700 -
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

รวมราคาสินค้าหรือบริการ

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

ผู้รับเงิน/ผู้ขาย

ลงชื่อ.....

วันที่.....



นางสาวสุจิตา



ใบสำคัญจ่ายเงินเลขที่ รจ...2111...

จ่ายตามเช็คเลขที่ 15436580

ธนาคาร อทส. เวียงเชียงใหม่ (เงินบำรุง)

บัญชีเลขที่ 019778031087

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. 122

ที่ ขร 0032.301.1.2/ 1190 / วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 /

เรื่อง ขออนุมัติเบิก - จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ตามบันทึกข้อความของ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-พัสดุ ได้ขออนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง/
ตามหนังสือเลขที่ ขร0032.301.1.3/1070 บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด

27-ก.ค.-64

เป็นเงิน 287,700.00 บาท

เป็นเงิน - บาท

รวม 287,700.00 บาท

ภาษี 2,688.79 บาท

คงเหลือ 285,011.21 บาท

(สองแสนแปดหมื่นห้าพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

บัดนี้ ทาง บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้ส่งมอบงานต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ งวดที่ 3 ให้แก่ โรงพยาบาล
เวียงเชียงใหม่ตามรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติเบิก - จ่ายจาก เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง แก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง ต่อไป

วงเงินที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายครั้งนี้	คงเหลือ
2,104,000.00	600,000.00	287,700.00	1,216,300.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอุเทน ยารวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-ตรวจสอบแล้ว เห็นควรเบิกจ่าย

จากเงิน เงินบำรุงโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

จำนวน 287,700.00 บาท

-อำนาจอนุมัติเป็นของ ผอ.รพ.เวียงเชียงใหม่

ตามคำสั่ง สป.สาธารณสุข ที่ 2993/2563 ลง 6 พ.ย.63

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

จ่ายเงินแล้ว

(นางจินตนา อินสม)

3 ส.ค. 2564

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

บริษัท ไชยอภัย จำกัด
246/3 หมู่ที่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เลขที่ผู้เสียภาษี 0575538000287

ใบแจ้งหนี้

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
1	ต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย ตามสัญญาเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564	งวดที่ 3	287,700.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)		ราคารวมทั้งสิ้น	268,878.50
สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดถ้วน		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	18,821.50
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	287,700.00



ลงชื่อ.....
(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไชยอภัย จำกัด
CAC CO., LTD.
HOK ANG CHAROEN CO., LTD.

บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด
CHOK ANG CHAROEN CO.,LTD.

246/3 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร. 0-5371-5906, 0-5375-8632 FAX. 0-5371-8838

ทชอ.026/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ส่งงาน ต่อเติมอาคารชั้น 2 งวดที่ 3

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วขร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามที่ บริษัท โชคอภัยเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตำบลท่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นั้น

ตามสัญญาข้อที่ 4 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 287,700.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 3.1 ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)
- 3.2 ก่ออิฐผนัง (ส่วนที่เหลือ)
- 3.3 ฉาบปูนภายใน และภายนอก (ส่วนที่เหลือ)
- 3.4 ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น
- 3.5 บุกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง
- 3.6 ติดตั้งฝ้าเพดาน

ให้แล้วเสร็จ

บัดนี้บริษัท ฯ ได้ทำตามสัญญาข้อที่ 4 งวดที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานฯ โปรด
ตรวจรับงานจ้างให้กับบริษัท ฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เขียน ปณทณการการการการ
ผู้รับงานก่อสร้างงานนี้วันที่ ๖ แสงวิไล
เห็นงานนี้ตนตนตนตน

วิไลวรรณ วัฒนพานิช

20 11-07-64

ขอแสดงความนับถือ



- คณะกรรมการตรวจบัญชี
 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3
 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 78 241 22 ก.ค. 64 เวลา 10:00 น.
 กรรมการผู้จัดการ

(rewards 800,000)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐-๕๓๙๕-๓๑๓๗-๘

ที่ พร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๑๐๗๐

วันที่

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจการจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๑. รายการพัสดุ

- รายการจ้างเหมาบริการ งานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน (งวดที่ ๓) ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘๗,๗๐๐.๐๐-บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒. เงื่อนไขในสัญญา

๒.๑ สั่งจ้างจาก บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด ผู้รับจ้าง

๒.๒ ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดส่งมอบงานงวดที่ ๓ ดังนี้

๑. ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)
๒. ก่ออิฐผนัง (ส่วนที่เหลือ)
๓. ฉาบปูนภายในและภายนอก (ส่วนที่เหลือ)
๔. ปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น
๕. ปูกระเบื้องผนัง และติดตกแต่งผิวผนัง

๒.๓ ส่งมอบเกินกำหนดปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ -

๓. ผลการตรวจรับ

๓.๑ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓.๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓.๓ จ้างเหมาบริการ งานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ งวดที่ ๓ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา

๓.๔ ผลการตรวจสอบมีคุณลักษณะถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง

งานการเงินและบัญชี	
เลขที่รับ.....	1894
วันที่.....	30 ก.ค. 2564
เวลา.....	15.48
ผู้รับ.....	85

๔. มติคณะกรรมการ

๔.๑ มีมติให้รับมอบทุกรายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายยศกร อินทะรังษี) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจันทร์ทอง วันดี) พนักงานขับรถยนต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระ ฤทธิคุปต์) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์) นายช่างเทคนิค

ข้าพเจ้า นางสาวน้ำฝน เลิศล้ำ ได้รับมอบงานจ้าง งวดที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ
จากคณะกรรมการฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางสาวน้ำฝน เลิศล้ำ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)
- เพื่อโปรดทราบ

(นางจินตนา อินสม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง งานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด นั้น

บัดนี้ ทางผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดำเนินการตรวจผลการจ้างที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบแล้ว งวดที่ ๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)
๒. ก่ออิฐผนัง (ส่วนที่เหลือ)
๓. ฉาบปูนภายในและภายนอก (ส่วนที่เหลือ)
๔. ปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น
๕. ปูกระเบื้องผนัง และติดตกแต่งผิวผนัง
๖. ติดตั้งฝ้าเพดาน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๓ เมื่อล่วงเลยเวลาที่กำหนดเวลา แล้วเสร็จ บริบูรณ์ขอสงวนสิทธิการปฏิบัติตามสัญญา

ในการรับรองผลการปฏิบัติงานจ้างนี้ ทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน มอบให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของผู้ว่าจ้าง ๑ ฉบับ

ใบรับรองฉบับนี้ทำไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายศกร อินทะรังษี) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจันทร์ทอง วันดี) พนักงานขับรถยนต์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระ ฤทธิคุปต์) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์) นายช่างเทคนิค

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ รพ.วชร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ได้ตกลง จ้าง
ก่อสร้าง กับ บริษัท โชคยังเจริญ จำกัด สำหรับโครงการ ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๓ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายยศกร อินทะรังษี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจันทร์ทอง วันดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีระ ฤทธิคุปต์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๒๖๕๔๑๑

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๓๒๒๐๓๔๔๘๔

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๔๐๓A๑๔๔๓๕๕๑

รายงานการประชุมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ (งวดที่ ๓) จำนวน ๑ งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลเวียงเชียงราย อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายยศกร	อินทะรังษี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นายภาณุพงศ์	มณีวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายธีระ	ฤทธิคุปต์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายจันทร์ทอง	วันดี	พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ
๕. ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์	มณีรัตน์	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๖. นางสาวเกศรินทร์	ประมะ	นักวิชาการพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่มาประชุม - ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่โรงพยาบาลเวียงเชียงราย จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ได้ตกลงจ้าง กับ บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด โดย นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค ตามสัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งงวดงานในการส่งมอบออกเป็น ๔ งวด ครบกำหนดส่งมอบ (งวดที่ ๓) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๓ และขออนัด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย

วาระที่ ๒ เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องทบทวน/ติดตาม

- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พร้อมกันทำการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ (งวดที่ ๓) จำนวน ๑ งาน ราคาทั้งสิ้น ๒๘๗,๗๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ (งวดที่ ๓) จำนวน ๑ งาน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง

รายละเอียดการตรวจรับดังนี้

๑. ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ).
๒. ก่ออิฐผนัง (ส่วนที่เหลือ)
๓. ฉาบปูนภายในและภายนอก (ส่วนที่เหลือ)
๔. ปูกระเบื้องพื้นและตกแต่งผิวพื้น
๕. ปูกระเบื้องผนัง และติดแต่งผิวผนัง
๖. ติดตั้งฝ้าเพดาน

จึงมีมติให้รับมอบทุกรายการ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในในตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

เสร็จสิ้นการประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายยศกร อินทะรังษี)
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รายงานการประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
รายการต่อเติมอาคารชั้น ๒ (งวดที่ ๓) จำนวน ๑ งาน
เลขที่ รพ.วขร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมทานตะวัน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นายยศกร อินทะรังษี	ประธานกรรมการ	
๒	นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ	กรรมการ	
๓	นายจันทร์ทอง วันดี	กรรมการ	
๔	นายธีระ ฤทธิคุปต์	กรรมการ	
๕	ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์	กรรมการ	
๖	นางสาวเกศรินทร์ ประมะ	เจ้าหน้าที่	



บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด

CHOK ANG CHAROEN CO.,LTD.

246/3 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร. 0-5371-5906, 0-5375-8632 FAX. 0-5371-8838

รพ.เวียงเชียงราย จ.เชียงราย

เลขที่รับ 2144

วันที่ 21 ก.ค. 2564

เวลา 10:44 น.

ที่ขอ.026/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ส่งงาน ต่อเติมอาคารชั้น 2 งวดที่ 3

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามที่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย ตำบลทุ่งก้อ อำเภอเวียงเชียงราย จังหวัดเชียงราย นั้น

ตามสัญญาข้อที่ 4 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 287,700.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

3.1 ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)

3.2 ก่ออิฐผนัง (ส่วนที่เหลือ)

3.3 ฉาบปูนภายใน และภายนอก (ส่วนที่เหลือ)

3.4 ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น

3.5 ปูกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง

3.6 ติดตั้งฝ้าเพดาน

ให้แล้วเสร็จ

(นางสาวบงนุช มารินทนี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
☒	เพื่อโปรดทราบ
☐	เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
☒	เห็นควรแจ้ง
☒	ก.บริหารทั่วไป
☐	ก.แผนกธรรม
☐	ก.แผนกจัดการแพทย์
☐	ก.การพยาบาล
☐	ก.เวชกรรมฟื้นฟู
☐	ก.การแพทย์
☐	ก.ประกันสุขภาพ
☐	ก.การแพทย์แผนไทย
☐	ก.โภชนาการ
☐	ก.บริการด้านปฐมภูมิ
☐	ก.เภสัชกรรม
☐	ก.รังสีวิทยา
ลงชื่อ..... จิราภรณ์..... วันที่..... 21 ก.ค. 64	

บัดนี้บริษัท ฯ ได้ทำตามสัญญาข้อที่ 4 งวดที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานฯ โปรดตรวจรับงานจ้างให้กับบริษัท ฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

เงิน ๒๘๗,๗๐๐ บาท

ผู้รับจ้างก่อสร้างงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ

เงินค่าจ้างงวดนี้

จึงเป็นผลให้

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวบงนุช มารินทนี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชติ)

๒๑



บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด
CHOK ANG CHAROEN CO., LTD.

246/3 หมู่ 1 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000
โทร. 0-5371-8805, 0-5375-8838 FAX. 0-5371-8838

รพ. เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่	
เลขที่รับ	1302
วันที่	5 พ.ค. 2564
เวลา	11:09 น.

ที่ รพ. 017/2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตเข้าใช้สถานที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

ตามที่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารชั้น 2
๓ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ศาลากลางอำเภอ เชียงใหม่ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ทาง บริษัท ฯ จะเริ่มทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญา
ทางบริษัท ฯ จึงขออนุญาตเข้าใช้สถานที่ ที่ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่จัดให้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	
☒	เพื่อไปตรวจ
☐	เพื่อไปตรวจพิจารณาสิ่ง
☒	เห็นควรแจ้ง
☒	ก.บริหารทั่วไป
☐	ก.ทันตกรรม
☐	ก.การพยาบาล
☐	ก.การแพทย์
☐	ก.การแพทย์แผนไทย
☐	ก.บริการด้านปฐมภูมิ
☐	ก.รังสีวิทยา
☐	ก.เทคนิคการแพทย์
☐	ก.เวชกรรมฟื้นฟู
☐	ก.ประกันสุขภาพ
☐	ก.โภชนศาสตร์
☐	ก.เภสัชกรรม

ลงชื่อ.....จรรพรัตน์.....วันที่.....5 พ.ค. 64.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนธ์ ช่างเกิดโร)

กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวดวงใจ อภิบาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการ.....



บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด
CHOK ANG CHAROEN CO.,LTD.

246/3 หมู่ 1 ต.วอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0-5371-5908, 0-5375-8832 FAX. 0-5371-8838

ที่ ขอ.019/2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2

เรียน ท่านประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านนายช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วชร.6/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา ทางบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นายสุกิจ โชครัตนเจริญ ดำรงการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานประจำหน่วยงาน ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน ประธานคณะกรรมการฯ

ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ

จึงขอเสนอไปเพื่อทราบ

6 พ.ค. 64

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)
กรรมการผู้จัดการ



รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศธิณี ประมวญ)
นักวิชาการเสด



สถาบันราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ใบรายงานผลการศึกษา

รหัสประจำตัว 15535127

ระดับการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง

ชื่อ นามสกุล

โชครัตนเจริญ

วิชาเอกเทคโนโลยีการช่าง

(แขนงวิชาเทคโนโลยีการช่าง)

วิชาโท

วุฒิเสริม ปวส. (ก่อสร้าง)

เกิด 13 สิงหาคม 2516

วันเข้าศึกษา 3 มิถุนายน 2538

วันสำเร็จการศึกษา 24 ตุลาคม 2540

ภาคเรียน	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ท.ระดั	ภาคเรียน	รหัสวิชา	ชื่อวิชา	ท.ระดั
3/38	3501204	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	3 ม				2 ข
1/38	3501105	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	3 ม	1/38	3513408	หลักการและขั้นตอนการดำเนินงาน	2 ค
		— แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ —		2/38	3514301	การวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น	3 ค
3/38	1540203	การคำนวณเบื้องต้น	2 ง	3/38	3514303	การศึกษารายงาน	3 ข
2/38	1540204	การเขียนแบบการก่อสร้าง	2 ค	2/38	3503103	เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น	2 ค
1/38	1570101	ภาษาเขียนเบื้องต้น 1	2 ค	1/38	3503002	คอมพิวเตอร์กราฟิก 2	3 ค
2/38	1640201	เทคโนโลยีการก่อสร้าง	2 ข	2/38	3504103	การวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น	3 ค
1/38	2000201	สิ่งแวดล้อม	2 ก	1/38	3504001	การออกแบบและสร้างงานกราฟิกเบื้องต้น 2	3 ง
3/38	2510301	มนุษยสัมพันธ์	2 ค	3/38	3504503	การเขียน	3 ค
1/38	2540202	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	2 ข	2/38	3504701	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2	3 ค
3/38	2540301	การวัดและประเมินผล	2 ข			— กลุ่มวิชาเลือก —	
3/38	2550101	การฝึกอบรมและการประกอบอาชีพ	2 ข	2/38	3503801	การเขียนและแปลภาษาโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น	2 ค
1/38	4000103	วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	2 ก			อุตสาหกรรม 2	2 ค
2/38	4000104	วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	2 ข	3/38	3504801	การวิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น	2 3 ค
2/38	4000102	คณิตศาสตร์เบื้องต้น	2 ค			— กลุ่มวิชาเลือก —	
		— กลุ่มวิชาเลือก —		2/38	3501101	องค์การและการจัดการ	3 ข
1/38	3504802	สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม	2 ค	3/38	2503301	แรงงานสัมพันธ์	3 ค
1/38	3513101	เทคโนโลยี	3 ค	3/38	3514305	จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น	3 ง
3/38	3513301	วิศวกรรมความปลอดภัย	3 ข			— แนวคิดเลือกเสรี —	
2/38	3514304	การเป็นงานช่างเทคนิค	2 ค	1/38	3504613	วิศวกรรมภาพพิมพ์ 2	3 ค
1/38	2534305	เทคโนโลยีการพิมพ์และอุตสาหกรรมกระดาษ	3 ง	3/38	3504704	เทคโนโลยีงานช่าง	3 ง

จำนวนหน่วยกิต 87 ค่าคะแนนเฉลี่ย 176/76 = 2.31
 ค่าระดับ : ก=ดีมาก = 4, ข=ดี = 3, ค=พอใช้ = 2, ง=อ่อน = 1, จ=ตก = 0, ร = รอผล,
 ผบ=ผ่านดีเยี่ยม, ผ=ผ่าน, ม=ไม่ผ่าน, บ=ตก, ลก=เลิกเรียน, ฟ=ร่วมฟัง, **=เรียนซ้ำ
 หมายเหตุ *สำเร็จการศึกษา* ลงชื่อ นายทะเบียน
 ออกให้เมื่อ 17 มีนาคม 2547 ลงชื่อ รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
 เอกสารนี้ต้องประทับตราจึงจะสมบูรณ์

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ใช้สำหรับการควบคุมงานก่อสร้างต่อเติม ร.พ เวียงเชียงรุ้ง เท่านั้น

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน 3 2499 00349 76 1

ชื่อ-นามสกุล นาย สุกิจ ไชยรัตนเจริญ
Name Mr. Sukit
Last name Chokrattanachorn
เกิด 13 ต.ค. 2514
Date of Birth 13 Oct 1971

เลขบัตรประชาชน 3 2499 00349 76 1
ID Number 3 2499 00349 76 1

วันหมดอายุ 15 ต.ค. 2544
Date of Expiry 15 Oct 2000

รูปถ่าย
Photo

ลายนิ้วมือ
Fingerprint

ลายเซ็น
Signature

ข้อมูลอื่น ๆ
Other Information

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพิเศษ

สำเนาฉบับ

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๕๗

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๓๕๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการ

เรียน บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ รพ.วขร.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ได้ทำตกลงจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นั้น ทางจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อนุญาตให้ทาง บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และทางจังหวัดเชียงราย ขอแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

๑. นายช่างผู้ควบคุมงานโครงการ คือ นายณพรัตน์ สิริธิกัน นายช่างโยธา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

โทร. ๐๕๓-๙๕๓-๑๓๗-๘ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐๕๓-๙๕๓-๑๓๙

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นางสาว

ร่าง.....	/
พิมพ์.....	/
ทาน.....	/

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ รพ.วชร.๖/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตำบล หุ่นก้อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย เมื่อ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โดย นางสาวนงนุช มารินทร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๖/๓ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง รอบเวียง อำเภอ/เขต เมือง เชียงราย จังหวัด เชียงราย โดย นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ๕๔ หมู่ ๑๕ ตำบล หุ่นก้อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๙ (เก้า)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป	จำนวน ๑๘ (สิบแปด)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑๐ (สิบ)	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารประกอบทำสัญญา	จำนวน ๓๐ (สามสิบ)	หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสาม

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



.....ผู้รับจ้าง

(นายณพนธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๙,๖๒๖.๑๗ บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ รื้อถอนช่องแสง คสล. , บันไดเหล็ก , เสารับสัญญาณ
 - ๑.๒ เทพื้น คสล. ปิดทับช่องแสง คสล.
 - ๑.๓ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ ติดตั้งผนังไม้เทียม
 - ๒.๒ ก่ออิฐผนัง ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
 - ๒.๓ ฉาบปูนภายใน และภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก
 - ๒.๔ เดินท่อระบบสุขาภิบาล
 - ๒.๕ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๓.๑ ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)
- ๓.๒ ก่ออิฐผนัง (ส่วนที่เหลือ)
- ๓.๓ ฉาบปูนภายใน และภายนอก (ส่วนที่เหลือ)
- ๓.๔ ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น
- ๓.๕ ปูกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง
- ๓.๖ ติดตั้งฝ้าเพดาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

รับรองสำเนาถูกต้อง (นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

(นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๔.๑ ติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
- ๔.๒ ติดตั้งดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ , และอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ๔.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล
- ๔.๔ ทาสี
- ๔.๕ ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน (กำหนดแล้วเสร็จ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔


เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมาจ่าย)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง	ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนนุช มารินทร์)	(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)
ลงชื่อ.....พยาน	ลงชื่อ.....พยาน
(นางจินตนา อินสม)	(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการม.สศ

กระทบทสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายณัฐพนธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการ

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที


ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประระมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดชิน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๓๗๐.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลา ทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนนช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายพนธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากหน่วยงานของรัฐ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการ ศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่าง น้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๒.๒ ๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา อินสม)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

ลงชื่อ.....พยาน

รับรองสำเนาถูกต้องนางสาวเกศรินทร์ ประมะะ)

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะะ)

นักวิชาการพัสดุ

และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอนุพันธ์ อังเกิดโชค)

บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๒๖๕๘๑๑

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๓๒๒๐๓๔๔๘๔

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



คำสั่ง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๑๓๑๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวนงนุช มารินทร์ ประธานกรรมการฯ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

๒. นายวรภพดิษฐ์ กรรมการ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๓. นางจินตนา อินสม กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายยศกร อินทะรังษี ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒. นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ กรรมการ

นว.สาธารณสุขชำนาญการ

๓. ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์ กรรมการ

นายช่างเทคนิค

๔. นายจันทร์ทอง วันดี กรรมการ

พนักงานขับรถยนต์

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๕. นายธีระ ฤทธิคุปต์

กรรมการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

นายพนรัตน์ สิทธิกัน

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการสถิติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๕๐๔

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์ จะ ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามบันทึกข้อความที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓ / ๓๕๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน และได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั้น

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานจ้าง
ก่อสร้าง จำนวน ๑,๕๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก เพื่อขยายพื้นที่ใช้งานเนื่องจากสถานที่คับแคบรวมถึงพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
ด้านการเงิน

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้าง
ต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์


(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.รพ.เวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)

-ตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-อำนาจการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่
๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่
๖๐๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน


(นางจันทนา อินสม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับของสำเนาถูกต้อง
(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	64037265811
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รหัสหน่วยงาน	00112020057000000
ชื่อหน่วยงาน	โรงพยาบาลเวียงเชียงราย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0575538000287
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท โชคธัญเจริญ จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	รพ.วชร.6/2564
วันที่ทำสัญญา	30/04/2564 ระบุว่าเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วาดคปปป)
จำนวนเงิน	1,370,000.00
(/EGPWeb/jsp/directProcurement) e-GP	640322034484

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่ว่าง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่หน้าหลัก

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6704 4674 4958 6777 6928 6934 6800 FPRO0240

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน จ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๕๒๓,๒๐๐.๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาต่อสร้าง.....จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ แบบสรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง.....จำนวน ๒ หน้า
 - ๕.๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา.....จำนวน ๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ นายวรภพ.....ตติยกุล.....นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 - ๕.๑ นายยศกร.....อินทะรังสี.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 - ๕.๓ ว่าที่ร้อยตรีนิเวศ มณีรัตน์.....นายช่างเทคนิค
 - ๕.๔ นายณพรัตน์.....สิทธิกัน.....นายช่างโยธา
 - ๕.๕ นายสมมาตร.....ภาเรือง.....พนักงานขับรถยนต์

(นางจินตนา อินสม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๑๓๗-๘
ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๕๐๐ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.รพ.เวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้ประกอบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

ทางจังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ จึงขออนุมัติใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ที่คณะกรรมการฯ กำหนดมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.รพ.เวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

☐	ประเภท	ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่							
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเวียงเชียงราย							
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ								
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่				พื้นที่อาคาร	180	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาคตามแบบ	ปร.4,ปร.5	จำนวน	10	แผ่น	จำนวนชั้น	2	ชั้น	
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า / กระทรวงพาณิชย์ เชียงราย ประจำเดือน				กุมภาพันธ์	2564		
☐	ราคาแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน				ตุลาคม	2560		
☐	ประมาณราคามือเดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2563			แจ้งราคามือเดือน	พฤศจิกายน	2563	

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลว 14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฯ และปรับปรุงตาราง FACTOR F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0 %, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอ.	
1	งานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3030	1,169,044.05	1,523,264.40	
2	งานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
3	งานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,523,264.40		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,523,200.00		
☐	พื้นที่อาคาร 180 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	8,462.22	บาท / ตร.ม.

แหล่งที่มาของค่าวัสดุและแรงงาน

- 1.) สืบราคาท้องถิ่น ณ.วันที่ 4 มีนาคม 2564
 - 2.) ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ ณ.เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - 3.) คู่มือประมาณการของกองแบบแผน ปี 2556
 - 4.) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560
 - 5.) แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
- คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
 ปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
 - หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวรภพ ตีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง
 (นางเกศรินทร์ ประระมะ)
 นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงราย		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขนิษฐาราก		หมายเหตุ	
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย คสส.		
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	88,983.46			
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	99,376.39			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	106,131.41			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	96,652.00			
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	205,939.90			
	1.2.4 งานผิวพื้น	117,900.00			
	1.2.5 งานบันได และทางลาด				
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	174,910.00			
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	55,055.00			
	1.2.8 งานทาสี	44,552.00			
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด				
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	11,437.90			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	122,746.00			
	1.5 งานรื้อถอน	45,360.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,169,044.05			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกสรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมมาตร กาเรือง)

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่		แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง		เอกสารเลขที่			
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงินขนิດฐานราก		หมายเหตุ	
				ไม่คอกเข็ม	คอกเข็ม คสล.		
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าโร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ						
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3						
	รวมค่างานส่วนที่ 1			1,169,044.05			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสิ่งซื้อ 2 ระบบเสตท์ค้น , ระบบคอมพิวเตอร์						
	รวมค่างานส่วนที่ 2						
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี						
	รวมค่างานส่วนที่ 3						

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศรินทร์ ประระมะ)
นักวิชาการพัสดุ

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่				แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงชัยบุรี				เอกสารเลขที่				
ผู้ประมาณราคา		คณะทำงานโครงการ ฯ		เดือนประมาณราคา	พค.กษณ 2563		พื้นที่อาคาร		180	คร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข		คณะทำงานจัดทำราคา ฯ		เดือนปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2564		จำนวน		2	ชั้น
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
ส่วนที่ 1 ส่วนงานต้นทูน (คำนวณในราคาทุน)										
1. กลุ่มงานที่ 1										
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม										
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป										
1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดไม่คอกเสาเข็ม)										
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	1.60	1,698.74	2,717.98	498.00	796.80	3,514.78		
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต									
	- แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม	61.00	579.44	35,345.84			35,345.84		
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (ใช้ 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	18.30	588.79	10,774.86			10,774.86		
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแลส (คิด 100%)	ตร.ม	61.00			133.00	8,113.00	8,113.00		
7	ตะปู	กก.	15.25	35.05	534.51			534.51		
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24									
	- RB 9 มม.	กก.	1,040.92	22.94	23,878.70	4.10	4,267.77	28,146.48		
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31.23	81.78	2,553.99			2,553.99		
รวม 1)					75,805.89		13,177.57	88,983.46		
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา										
1	เหล็กรูปพรรณ									
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (น.น. 19.5 กก.+)	ท่อน	37.00	422.12	15,618.44			15,618.44		
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (น.น. 33.00 กก.+)	ท่อน	35.00	810.28	28,359.80			28,359.80		
	- เหล็กกล่อง 125 x 50 x 3.2 มม. (น.น. 49.56 กก.+)	ท่อน	7.00	1,254.36	8,780.52			8,780.52		
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 4 มม. (น.น. 70.20 กก.+)	ท่อน	5.00	1,776.76	8,883.80			8,883.80		
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. (น.น. 14.28 กก.+)	ท่อน	1.00	487.85	487.85			487.85		
2	แผ่นเหล็ก									
	- ขนาด 200 x 200 x 10 มม.	แผ่น	10.00	61.83	618.30			618.30		
3	ทุกเคมี	ตัว	80.00	100.00	8,000.00			8,000.00		
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,119.00		0.00	10.00	11,190.00	11,190.00		
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	215.28	46.00	9,902.88	35.00	7,534.80	17,437.68		
รวม 1.1.2					80,651.59		18,724.80	99,376.39		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศวิมล ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมมาตร กาเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่				แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงราย				เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา		คณะทำงานโครงการ ฯ		เดือนประมาณราคา		พคจิกายน 2563		พื้นที่อาคาร	
ผู้ปรับราคา/แก้ไข		คณะทำงานจัดทำราคา ฯ		เดือนปรับราคา		กุมภาพันธ์ 2564		จำนวน	
								180	
								2	
								คร.ม.	
								ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคา								
1	หลังคา Mettal Sheet สีสถูจิงค์ หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU From หนา 0.25 มม.	ตร.ม.	184.00	288.99	53,174.16	70.00	12,880.00	66,054.16	
2	Flashing หนา 0.35 มม.								
	- ครอบสัน	ม.	44.00	74.77	3,289.88	50.00	2,200.00	5,489.88	
	- ครอบข้าง	ม.	16.80	74.77	1,256.14	50.00	840.00	2,096.14	
3	สกรูเกลียว	ตัว	1,104.00	1.87	2,064.48			2,064.48	
5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 0.22 x 0.025 ม.	ม.	60.80	99.69	6,061.15	45.00	2,736.00	8,797.15	
6	กั้นนกสำเร็จรูป	ม.	40.00	30.74	1,229.60	10.00	400.00	1,629.60	
7	วางระบายน้ำฝนสแตนเลสพับ	ม.	40.00	500.00	20,000.00			20,000.00	
	รวม 1.2.1				87,075.41		19,056.00	106,131.41	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	216.00	228.00	49,248.00	75.00	16,200.00	65,448.00	
2	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑ 0.40 x1.00 ม.	ตร.ม.	13.00	247.00	3,211.00	75.00	975.00	4,186.00	
3	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	56.00	231.00	12,936.00	75.00	4,200.00	17,136.00	
4	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ๑ 0.40 x1.00 ม.	ตร.ม.	61.00	80.00	4,880.00	82.00	5,002.00	9,882.00	
	รวม 1.2.2				70,275.00		26,377.00	96,652.00	
	1.2.3 งานผนัง และผิวผนัง								
1	ผนังกรุไม้เทียม ขนาด 0.15 ม. แบบมีบังใบ (กรุด้านนอก)	ตร.ม.	70.00	595.00	41,650.00	164.00	11,480.00	53,130.00	
	ด้านในกรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ								
	โครงเคร่าเหล็ก C-75x45x15x1.6 มม.๑ 0.60 ม.(กัลวาไนซ์)								
2	ผนังกรุไม้เทียม ขนาด 0.15 ม. แบบมีบังใบ (กรุด้านนอก)	ตร.ม.	27.00	895.00	24,165.00	164.00	4,428.00	28,593.00	
	ด้านในกรุด้วยวัสดุอะคูสติค ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ปิดทับด้วย								
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่			แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง			เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา		คณะทำงานโครงการ ฯ		เดือนประมาณราคา	พศจิกายน 2563		พื้นที่อาคาร	180 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข		คณะทำงานจัดทำราคา ฯ		เดือนปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2564		จำนวน	2 ชั้น
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	โครงเคร่าเหล็ก C-75x45x15x1.6 มม. @ 0.60 ม. (กัลวาไนซ์)							
3	ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ด้านในกรุด้วยวัสดุอะคูสติค ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ปิดทับด้วย รอยต่อฉาบเรียบ (กรสองด้าน)	ตร.ม.	39.00	685.00	26,715.00	120.00	4,680.00	31,395.00
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.							
4	ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ (กรสองด้าน) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	30.00	385.00	11,550.00	120.00	3,600.00	15,150.00
5	ผนังก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	78.00	225.00	17,550.00	56.00	4,368.00	21,918.00
6	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	9.70	262.00	2,541.40	89.00	863.30	3,404.70
7	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 10"x 16"	ตร.ม.	53.00	254.00	13,462.00	166.00	8,798.00	22,260.00
8	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	175.00	48.00	8,400.00	82.00	14,350.00	22,750.00
11	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	55.60	88.00	4,892.80	44.00	2,446.40	7,339.20
	รวม 1.2.3				150,926.20		55,013.70	205,939.90
	1.2.4 งานฉิวพื้น							
1	ฉิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ฉิวเรียบ ขนาด 24"x 24"	ตร.ม.	216.00	300.00	64,800.00	222.00	47,952.00	112,752.00
2	ฉิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิกฉิวด้าน ขนาด 12"x 12"	ตร.ม.	13.00	238.00	3,094.00	158.00	2,054.00	5,148.00
	รวม 1.2.4				67,894.00		50,006.00	117,900.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- ป1	ชุด	1.00	12,840.00	12,840.00	1,285.00	1,285.00	14,125.00
	- ป2	ชุด	1.00	13,240.00	13,240.00	1,325.00	1,325.00	14,565.00
	- ป3	ชุด	2.00	6,420.00	12,840.00	640.00	1,280.00	14,120.00
	- ป4	ชุด	2.00	8,280.00	16,560.00	830.00	1,660.00	18,220.00
	- ป5	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
	- ป6	ชุด	4.00	2,500.00	10,000.00	300.00	1,200.00	11,200.00
2	งานหน้าต่าง							
	- น1	ชุด	6.00	7,860.00	47,160.00	780.00	4,680.00	51,840.00
	- น2	ชุด	2.00	3,430.00	6,860.00	340.00	680.00	7,540.00
	- น3	ชุด	2.00	4,300.00	8,600.00	430.00	860.00	9,460.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ตีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย			แบบเลขที่ เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา	ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะทำงานโครงการ ฯ	เดือนประมาณราคา	เดือนปรับราคา	พศ. กายน 2563 กุมภาพันธ์ 2564	พื้นที่อาคาร จำนวน	180	ตร.ม. 2
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- น4	ชุด	1.00	980.00	980.00	100.00	100.00	1,080.00
	- เหล็กคัต	ตร.ม.	48.90	400.00	19,560.00			19,560.00
	รวม 1.2.6				160,640.00		14,270.00	174,910.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแบบแขวน	ชุด	1.00	2,670.00	2,670.00	450.00	450.00	3,120.00
2	อ่างล้างหน้าแบบฝัง	ชุด	2.00	3,310.00	6,620.00	450.00	900.00	7,520.00
3	สุขภัณฑ์โถนั่งราบสองชิ้น	ชุด	3.00	3,060.00	9,180.00	450.00	1,350.00	10,530.00
4	โถปัสสาวะ	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00
5	แผงกั้นปัสสาวะชาย	ชุด	1.00	1,060.00	1,060.00	170.00	170.00	1,230.00
6	สายฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	3.00	440.00	1,320.00	35.00	105.00	1,425.00
7	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด	ชุด	1.00	1,310.00	1,310.00	70.00	70.00	1,380.00
8	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบ PVC	ชุด	3.00	240.00	720.00	70.00	210.00	930.00
9	ราวแขวนผ้า	ชุด	1.00	310.00	310.00	70.00	70.00	380.00
10	กระจกเงาแบบกรอบพลาสติก ขนาด 0.50 x 0.70 ม.	ชุด	3.00	220.00	660.00	70.00	210.00	870.00
11	ก๊อกน้ำล้างพื้น	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00
12	ที่วางสบู่	ชุด	1.00	240.00	240.00	70.00	70.00	310.00
13	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	1.00	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00
14	อ่างล้างมือแบบกด (รวมก๊อกวง และอุปกรณ์)	ชุด	1.00	4,060.00	4,060.00	320.00	320.00	4,380.00
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต ขนาด 1.30 x 0.60 ม.	ม.	1.00	4,160.00	4,160.00			4,160.00
16	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต ขนาด 2.80 x 0.60 ม.	ม.	1.00	8,960.00	8,960.00			8,960.00
	รวม 1.2.7				50,060.00		4,995.00	55,055.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	454.00	38.00	17,252.00	30.00	13,620.00	30,872.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	42.00	7,560.00	34.00	6,120.00	13,680.00
	รวม 1.2.8				24,812.00		19,740.00	44,552.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ดีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการสถิติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่			แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงราย			เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานโครงการ ฯ	เดือนประมาณราคา	พศจิกายน 2563		พื้นที่อาคาร	180	ตร.ม.	
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคา ฯ	เดือนปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2564		จำนวน	2	ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	23.00	12.38	284.74	30.00	690.00	974.74
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ, ทำความสะอาด							
	ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	113.90	113.90	34.17	34.17	148.06
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	10.00	149.53	1,495.30	100.00	1,000.00	2,495.30
	- Dia. 2"	ม.	21.00	42.05	883.05	40.00	840.00	1,723.05
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ, ทำความสะอาด							
	ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	951.34	951.34	285.40	285.40	1,236.74
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	รวม 1.3				6,988.33		4,449.57	11,437.90
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/บ.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- LED 2 x 20 W. โคม(T8) ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ผึงผ้าเพดาน	ชุด	34.00	1,385.00	47,090.00	115.00	3,910.00	51,000.00
	- LED 1 x 20 W. โคม(T8) ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ผึงผ้าเพดาน	ชุด	7.00	1,055.00	7,385.00	113.00	791.00	8,176.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าผึงผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	3.00	70.00	210.00	80.00	240.00	450.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	6.00	100.00	600.00	90.00	540.00	1,140.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	2.00	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	24.00	180.00	4,320.00	90.00	2,160.00	6,480.00
4	เดินท่อร้อยสาย	จุด	57.00	600.00	34,200.00	150.00	8,550.00	42,750.00
5	ตู้ LOAD CENTER จำนวนช่อง 36 ช่อง	ชุด	1.00	9,600.00	9,600.00	500.00	500.00	10,100.00
6	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิมกลับคืน	เครื่อง	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ตีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบรรพรัตน์ สิทธิกัน)

รับรองสำเนาถูกต้อง

๒. ชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการที่สุด

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		ต่อเติมห้องทำงานเจ้าหน้าที่			แบบเลขที่			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลเวียงเชียงราย			เอกสารเลขที่			
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานโครงการ ฯ	เดือนประมาณราคา	พฤษภาคม 2563	พื้นที่อาคาร	180	ตร.ม.		
ผู้รับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคา ฯ	เดือนปรับราคา	กุมภาพันธ์ 2564	จำนวน	2	ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	ติดตั้งวงโคมไฟฟ้าเดิมกลับคืน	ชุด	6.00	-	-	115.00	690.00	690.00
	รวม 1.4				103,665.00		19,081.00	122,746.00
	รวม 1.5							
	1.5 งานรื้อถอน							
1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	64.00	-	-	40.00	2,560.00	2,560.00
2	งานรื้อถอนช่องโถง คสล.	งาน	1.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3	งานรื้อบันไดเหล็ก	งาน	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	ชุด	24.00	-	-	95.00	2,280.00	2,280.00
5	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	ชุด	2.00	-	-	70.00	140.00	140.00
6	งานรื้อถอนชุดผนังอิฐฉาบปูนพร้อมกระเบื้อง	ตร.ม.	30.00	-	-	150.00	4,500.00	4,500.00
7	งานรื้อถอนวงโคม พร้อมสายไฟฟ้า	ชุด	6.00	-	-	35.00	210.00	210.00
8	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	ชุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00
9	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	2.00	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00
10	งานรื้อเสาสัญญาณโทรศัพท์ และติดตั้งใหม่	จุด	3.00	-	-	5,000.00	15,000.00	15,000.00
11	งานรื้อถอนฝ้ายิบซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครง โครงเหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	50.00	-	-	25.00	1,250.00	1,250.00
	รวม 1.5						45,360.00	45,360.00
หมายเหตุ : ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรภพ ตีอิทธิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศกร อินทะรังษี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนรัตน์ สิทธิกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมาตร กาเรือง)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒

เลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑.	นางสาวนงนุช	มารินทร์	ประธานกรรมการ
๒.	นายวรภพ	ดีอิทธิกุล	กรรมการ
๓.	นางจินตนา	อินสม	กรรมการ
๔.	นางสาวเกศรินทร์	ประระมะ	เจ้าหน้าที่

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

วาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) งานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

วาระที่ ๒

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามประกาศกำหนด ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการ

๒.๑ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด รายการงานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น ปรากฏว่า มีผู้ขอรับเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท โซคองเจริญ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง

/๒.๒ คณะกรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ ของผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ปรากฏผลดังนี้

๒.๒.๑ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ส่วนที่ ๑

การพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศจังหวัดเชียงรายและเอกสารประกวดราคาเลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการงานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

-สรุปผลการพิจารณา ผ่านคุณสมบัติ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง

๒.๒.๒ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ส่วนที่ ๒

การพิจารณาคุณสมบัติตามประกาศจังหวัดเชียงรายและเอกสารประกวดราคาเลขที่ รพ.วขร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการงานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

-สรุปผลการพิจารณา ผ่านคุณสมบัติ ส่วนที่ ๒ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง

๒.๒.๓ พิจารณาผลด้านราคา

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติทั้ง ๒ ราย ปรากฏผลดังนี้

๑. บริษัท โชคองค์เจริญ จำกัด เสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ยื่นราคา ๙๐ วัน
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง เสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๙,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ยื่นราคา ๙๐ วัน

รับรองสำเนาถูกต้อง

/สรุปมติ.....๓

(นางเกศรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

รายงานการประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
สำหรับการประกวดราคางานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

เลขที่ รพ.วชร.๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

.....

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
๑	นางสาวนงนุช มารินทร์	ประธานกรรมการ	
๒	นายวรภพ ตีอิทธิกุล	กรรมการ	
๓	นางจินตนา อินสม	กรรมการ	
๔	นางสาวเกศรินทร์ ปะระมะ	เจ้าหน้าที่	

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ปะระมะ)

นักวิชาการพัสดุ

-สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการยื่นเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕๕ (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ดังนี้

ลำดับ	บริษัท/ร้าน	ราคา
๑	บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด	๑,๓๗๐,๐๐๐.- บาท
๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรุ่งแสงตะวันก่อสร้าง	๑,๕๑๙,๐๐๐.- บาท

เสร็จสิ้นการประชุม ๑๑.๔๕ น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวเกศรินทร์ ปะระมะ)

เจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวนนุช มารินทร์)

ประธานกรรมการพิจารณาผลฯ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ปะระมะ)

นักวิชาการ



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ รพ.วชร ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โชคอังเจริญ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมข)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๕๘๖

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ รพ.วชร ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

การจ้างงาน(๔๓.๑๔.๑๘.๐๐)) จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โชคยังเจริญ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๑.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผอ.รพ.วชร.ผู้รับมอบอำนาจ

-ตรวจสอบแล้วดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

-เห็นควรลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-Bidding)

-อำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๖๐๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นางจินตนา อินสม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชียงรายเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะมะ)

นักวิชาการพัสดุ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.wcrhospital.go.th/> หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๔๕๓-๑๓๗-๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ รพ.วขร ๔/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒

ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ ณ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

..... ฯลฯ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการระดับ

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๖๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกสรินทร์ ปะระมะ)

นักวิชาการพิเศษ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) สำเนาสัญญา (ประกอบหนังสือรับรองผลงาน)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมข)

นักวิชาการพัสดุ

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมust เสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมust ตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอมตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมust ยื่นข้อเสนอมและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอมและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอมและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมust จัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอม มีผู้ยื่นข้อเสนอมรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอม และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอมดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอมรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมust ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอมust เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมust ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

ผู้อำนวยการ

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกสรินทร์ ประระมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๓ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

๑.๑ รื้อถอนช่องแสง คสล. , บันไดเหล็ก , เสารับสัญญาณ

๑.๒ เทพื้น คสล. ปิดทับช่องแสง คสล.

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๑.๓ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

ดังนี้

๒.๑

ติดตั้งผนังไม้เทียม

๒.๒

ก่ออิฐฉาบปูน ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก

๒.๓

ฉาบปูนภายใน และภายนอก ในส่วนที่ต่อเติมด้านนอก

๒.๔

เดินท่อระบบสุขาภิบาล

๒.๕

เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

ดังนี้

๓.๑

ติดตั้งผนัง (ส่วนที่เหลือ)

๓.๒

ก่ออิฐฉาบปูน (ส่วนที่เหลือ)

๓.๓

ฉาบปูนภายใน และภายนอก (ส่วนที่เหลือ)

๓.๔

ปูกระเบื้องพื้น และตกแต่งผิวพื้น

๓.๕

ปูกระเบื้องผนัง และตกแต่งผิวผนัง

๓.๖

ติดตั้งฝ้าเพดาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๓ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้

ทำการ

๔.๑

ติดตั้งประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

๔.๒

ติดตั้งดวงโคม , ปลั๊ก , สวิตช์ , และอุปกรณ์ไฟฟ้า

๔.๓

ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานระบบสุขาภิบาล

๔.๔

ทาสี

๔.๕

ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูป

แบบรายการ และสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑

กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

จังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมมะ)

นักวิชาการพัสดุ

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอลื่นและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาล ปิงปประมาณ ๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินบำรุงโรงพยาบาล ปิงปประมาณ ๒๕๖๔

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอลื่นรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอลื่นซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอลื่นซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอลื่น หรือเรียกธำนาจจากผู้ยื่นข้อเสนอลื่นค่าประกัน การยื่นข้อเสนอลื่นทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอลื่นจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอลื่นไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอลื่นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ

รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางเกศทิพย์ ประมวญ)

นักวิชาการพัสดุ

พอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระทำการยื่นข้อเสนอมือใหม่หรือทำสัญญากับจังหวัด ไร่ชั่วคราว



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกสรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

โรงพยาบาลเวียงเชียงราย (001120200570000000)

เลขที่โครงการ : 64037265811

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีการจัดหา : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทการจัดหา : จ้างก่อสร้าง

การจ้างงาน(93.14.18.00)	2,000,000.00	1,523,200.00	กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

วันที่แสดงข้อมูล 15/03/2564

ผู้จัดทำ : จินตนา อินสม

761,600

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกตุรินทร์ ประระมะ)

นักวิชาการพัสดุ



คำสั่งจังหวัดเชียงราย

ที่ ๑๖๗๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
รายการงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงราย จะดำเนินการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร
ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน รวมเป็นเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง,
ระเบียบและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการ
กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. นายวรภพ	ดีอิทธิกุล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายยศกร	อินทะรังษี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีเนวิน	มณีนรัตน์	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๔. นายพนรัตน์	สิทธิกัน	นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายสมมาตร	กาเรือง	พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ

ให้คณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางดังกล่าว มีหน้าที่

๑. กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
๒. สำหรับรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ให้หน่วยงานต้อง
จัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอดูหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว จะต้องดำเนินการตาม
คำขอนั้นทันที และให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับเรื่องสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๓๔๕-๓๑๓๗-๘

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๓๗๓

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร

ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)

เรื่องเดิม ตามบันทึกข้อความที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๓๔๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เพื่อขยายพื้นที่ใช้งาน ในส่วนของห้องประชุม ห้องเก็บเอกสารการเงินและพัสดุ ห้องหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ วงเงินที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น

ข้อพิจารณา เนื่องจากรายการดังกล่าว สำนักงบประมาณและสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางไว้ เพื่อให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. นายวรภพ	ดิอิทธิกุล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายยศกร	อินทะรังษี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรีนิเวศน์	มณีรัตน์	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๔. นายนพรัตน์	สิทธิกัน	นายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายสมมาตร	กาเรือง	พนักงานขับรถยนต์	กรรมการ

ข้อกฎหมาย อำนาจอนุมัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกขั้นตอน ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นอำนาจของผู้บัญชาการโรงพยาบาลชุมชน ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๖๐๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

เจ้าหน้าที่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผอ.โรงพยาบาลเวียงเชียงราย ผู้รับมอบอำนาจ)

- โปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง รายการงานจ้างก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน ราคารวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

(สองล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)



(นางจินตนา อินสม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ




(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเวียงเชียงราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๑๓๗-๘

ที่ ขร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๗/๓๔๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น ๒

เรียน ผู้อำนวยการเวียงเชียงราย (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ขออนุมัติแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เพื่อให้มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของห้องประชุม ห้องเก็บเอกสารการเงินและพัสดุ รวมถึงห้องหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จึงขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒ เพื่อใช้งานตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ

-เรียน ผู้ใจจะทรง
เพื่อโครงการ
๔

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อนุมัติ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.๐๐๓๒.๓๐๑.๑.๓/๓๔๔

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจ)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้องค์กรของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดเชียงราย โดยโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังกล่าว

(นางสาวเกศรินทร์ ประมะ)

เจ้าหน้าที่ -

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดย ผอ.รพ.ผู้รับมอบอำนาจ

-ตรวจสอบแล้วดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๔ มาตรา ๑๑

-อำนาจในการดำเนินการให้ความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นอำนาจของผู้บริหารโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งที่

๕๗๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดเชียงราย

ที่ ๖๐๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(นางจินตนา อินสม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการพัสดุ



ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนงนุช มารินทร์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)

นักวิชาการ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดเชียงราย (Mb๔๐๓๐๐๑๓๒๐) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๔๐๓๐๐๑๔๗๕๕	จ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติมอาคารชั้น ๒	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๔

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางเกศรินทร์ ประมะ)
นักวิชาการพัสดุ

ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ส่วนราชการโรงพยาบาลเวียงเชียงราย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000450796

ที่อยู่ 54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงราย จ.เชียงราย 57210

ขอรับรองว่าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....
.....ใบเสร็จเลขที่

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถูกหัก บริษัท โขก้องเจริญ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575538000287

ที่อยู่ 246/3 หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

รายการ	ประเภทเงินได้ที่จ่าย	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินได้	จำนวนภาษี ที่หัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ต่อเติมอาคารชั้น 2	ส.ค. 2564	268,878.50	2,688.79
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา				
ค่าปรับ				
			268,878.50	2,688.79

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร)

(สองพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)

(นางจินตนา อินสม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

